附件2：
[bookmark: _GoBack]武夷新区云谷公园乡村风景林面积约30亩作业项目摇选控制价
	序号
	项目名称
	营林服务费控制价
	比选方式
	备注

	1
	武夷新区云谷公园乡村风景林面积约30亩作业项目
	26823元
	随机摇球
	


南平市建阳区崇阳街道新村村033林班01大班020（1）、030（1）小班面积30亩（详见项目位置示意图及作业小班一览表）。选用乡土树种2年生木荷，本项目总投资为面积30亩，施工作业费用2.6823万元（含2010株苗木费用）。具体作业要求如下；
1.林地清理
林地清理在造林前完成林地清理，林地清理不得炼山，林地清理需根据造林地植被和坡度情况选择合理的林地清理方式：①空地较小的，采用块状劈草清杂方式清理，以减轻植被大面积破坏。②空地面积较大的，采用带状劈草清杂方式清理，以减少土壤裸露和水土流失。整个过程中禁止使用化学除草剂。全面劈草（杂灌根部不得高出地面5厘米）、挖茅根、清杂，实行平行等高线耙带造林，以便于挖穴及各项作业。
2.整地挖穴
采用块状整地，挖明穴，回表土。穴规格根据苗木土球大小调整，应达到40×40×30cm的规格，于造林前完成挖穴作业。
3.栽植
栽植必须在4月底前完成，选择阴天或雨天栽植。外调苗运输时，应注意保持苗根湿润。苗木应随调、随运、随造，苗木装卸时应轻抬轻放，以免造成损伤或散土球。栽植时苗要扶正，居穴中央，然后培土压紧踩实。苗木栽植时需注意选择干形饱满、冠形丰满、分枝美观的一面朝向主要视线方向，栽植深度以待植穴土壤下沉后栽植苗木根茎基本与地面平行为宜。同时，苗木栽植时应保证上下、左右成直线。
4.抚育管理
造林后抚育2次，包括除草、浇水、除萌，种植当年10月前抚育1次，次年在7月抚育第2次。抚育内容主要有除草、松土、培土、抹多余萌芽条等。
5. 苗木规格：木荷2年生轻基质营养袋苗，地径≥0.5cm、苗高≥0.6-0.8m，造林平均密度67株/亩。

	附表1 南平市武夷新区云谷公园乡村景观林项目作业小班一览表

	单位：亩、株、株/亩
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